

СОВЕТ ОТАРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МАМАДЫШСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Октябрьская, д.17, с. Отарка,  
Мамадышский район,  
Республика Татарстан, 422180



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ОТАРКА АВЫЛ  
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

Октябрь ур., 17 нче йорт, Отарка авылы,  
Мамадыш районы,  
Татарстан Республикасы, 422180

тел.(факс): (85563) 4-05-07; e-mail: Otar.Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru

РЕШЕНИЕ  
19.07.2024 ел

КАРАР  
№5-38

Концессия килешүе төзү турында

«Концессия килешүләре турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль законның 22 статьясындагы 2 өлеше, 37 статьясындагы 4<sup>1</sup> һәм 4<sup>10</sup> өлеше нигезендә, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл жирлеге муниципаль милкендәге су белән тәэмин итү объектларына карата концессия килешүе төзү турында «Жирлекләргә хезмэт күрсәтү үзәге» җаваплылыгы чиклэнгән җәмгыяте тәкъдиме, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Отарка авыл жирлеге Советының «башка шартларда концессия килешүе төзү мөмкинлеге турында» карары нигезендә, «Концессия килешүләре турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль законда билгелэнгән срокта конкурста катнашуга эзерлек турында башка затлардан «Концессия килешүләре турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль законның 37 статьясының 4 өлеше таләпләренә туры килә торган гаризалар кермәү сәбәпле, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Отарка авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл жирлеге муниципаль милкендәге су белән тәэмин итү объектларына карата «Жирлекләргә хезмэт күрсәтү үзәге» җаваплылыгы чиклэнгән җәмгыяте белән конкурсны үткәрмичә генә концессион килешү (алга таба - Килешү) төзү турындагы инициатива белән чыгыш ясаган Концессионерның (алга таба - Концессионер) «Жирлекләргә хезмэт күрсәтү үзәге» җаваплылыгы чиклэнгән җәмгыяте һәм сөйләшүләр нәтижеләре буенча кертелгән үзгәрешләр белән концессион килешү проектын төзү инициативасы белән чыгыш ясаучы зат белән концессион килешү төзү турындагы тәкъдиме нигезендә концессион килешүне төзәргә.

1. Килешүнең кушымтада бирелгән шартларын расларга.
2. Килешүне төзегәндә, үтәгәндә, үзгәрткәндә һәм туктатканда концент вәкаләтләрен «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге гамәлгә ашыра, аның исемнән Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл жирлеге башкарма комитеты башкара, дип билгеләргә.
3. Концессионерның килешү шартларын үтәвен, шул исәптән килешү объектын реконструкцияләү срокларын үтәү йөкләмәләрен үтәвен, килешү объектының техник-икътисадый күрсәткечләренәң концессионер биргән мәгълүмат нигезендә килешүдә билгелэнгән техник-икътисадый күрсәткечләргә туры килүен тикшереп торуну гамәлгә ашыру буенча вәкаләтле затларны билгеләргә.

Килешүне төзегәндә Концессионер түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш дип билгеләргә:

юридик затны юкка чыгару турында карар булмау;

юридик затка карата банкротлык турындагы эш буенча производство ачу турында суд билгеләмәсе булмау;

Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, жыемнар, башка мәжбүри түлөләр буенча бурычлар буенча недоимканың булмавы (салымнар һәм жыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә реструктуризацияләнгән Россия Федерациясе законнары нигезендә кичектереп тору, кичектереп тору, инвестицияле салым кредиты бирелгән суммалардан тыш), алар буенча бурычны тану турында законлы көченә кергән суд карары бар узган календарь ел өчен шушы суммаларны үтэлгән өчен түләү затлары), соңгы хисап чорындагы бухгалтерлык (финанс) хисабы мәгълүматлары буенча, аларның күләме зат активларының баланс бәясенәң егерме биш процентыннан артыграк була;

концессия килешүе проектында игълан ителгән инвестицияләрнең күләменнән кимендә биш проценты күләмендә аларны алу мөмкинлеге булуы (концессия килешүе объектларын төзүгә һәм (яисә) реконструкцияләүгә чыгымнарның иң чик күләме, концессия килешүенең гамәлдә булу срогын һәр елга гамәлгә ашыру күздә тотыла).

4. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге Советына әлеге карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) эш көне эчендә килешү проектын концессионерга жибәрергә һәм Килешүгә кул кую өчен әлеге карар кабул ителгәннән соң 30 (утыз) көннән дә артык булмаган вакыт билгеләргә.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Татарстан Республикасы Мамадыш  
муниципаль районының Отарка авыл  
җирлеге Башлыгы, Совет рәйсе

И.И.Фазылов

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге муниципаль милкендәге су белән тәэмин итү объектларына карата килешү шартлары

№	килешү шартларының исеме	Килешү шартлары күрсәткечләре
1	Килешү объекты, аның тасвирламасы, шул исәптән техник-икътисадый күрсәткечләре.	Килешү объекты булып коммуналь инфраструктура системасы – Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге территориясендә урнашкан су белән тәэмин итү объектлары тора (килешүгә 1 нче кушымта).
2	Килешү яклары	«Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге, аның исемнән Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге башкарма комитеты муниципаль учреждениесе житәкчесе Фазылов Ильдар Ильсур улы, ул устав нигезендә эшли, алга таба «концедент» дип атала. «Җирлекләргә хезмәт күрсәтү үзеге» жаваплылыгы чикләнган җәмгыятье, директоры Хәсәнов Рәзил Рәшит улы, киләчәктә «концессионер» дип аталучы Устав нигезендә эш итүче.
3	Килешү объектның реконструкцияләү һәм (яисә) төзү, аны реконструкцияләү һәм (яисә) төзү срокларын үтәү йөкләмәләре	Концессионер килешүнең 2 бүлегендә тасвирламасы бирелгән, милек хокукы Концедентныкы булган мөлкәтне үз исәбенә реконструкцияләргә һәм килешү объектларыннан файдаланып халыкка һәм башка кулланучыларга өзлексез су белән тәэмин итү хезмәтләрен күрсәтергә йөкләмә ала (1.1 пункт). Килешүләр). Концессионер килешүдә билгеләнгән срокларда килешү объектның реконструкцияләргә һәм аны файдалануга (эксплуатацияләүгә) керешергә йөкләмә ала (4.2.1 пункт). Килешүләр).
4	Килешүдә каралган эшчәнлекне гамәлгә ашыру буенча концессионер йөкләмәләре	Концессионер килешүнең 1.1 пункттында каралган эшчәнлекне концедент ризалыгыннан башка башкарырга һәм әлеге эшчәнлекне туктатмаса (туктатмаса) йөкләмә ала, моңа «концессионер эшчәнлек турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән очраклар керми. килешүләрдә» (4.2.3. Килешүләр).

№	килешү шартларының исеме	Килешү шартлары күрсәткечләре
5	Килешүнең гамәлдә булу вакыты	Килешү аңа кул кую датасыннан үз көченә керә һәм 10 ел дэвамында гамәлдә була.
6	Килешү объектларын концессионерга тапшыру срогы	Концедентның килешү объектн концессионерга тапшыру вакыты-килешү төзелгән вакыттан алып 30 календарь көн эчендә. Концессионерның килешү объекты Концедентына тапшыру вакыты-килешүнең гамәлдә булу вакыты тэмамланган көннән алып йө вакытыннан алда өзелгән көннән алып 30 календарь көн эчендә.
7	Концессия игълан ителүендә каралган эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән жир кишәрлекләре концессионерына бирү тэртибе һәм элге жир кишәрлекләрен арендау шартнамәләре (субарендлар) концессионеры белән килешү тэзү (Килешү объектн урнашкан Килешүгә 6 нчы кушымтада күрсәтелгән һәм Килешү имзаланганнан соң Килешү гамәлдә булган жир кишәрлекләрен тапшыру Килешү имзаланганнан соң 60 эш көне дэвамында аренда хокукында гамәлгә ашырыла.. жир кишәрлекләрен арендау (субарендалау) шартнамәләрен тэзү Килешүдә каралган эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кирәк булган очракта, аренда түләве (ставкалар) күләме аренда түләве) концессион килешүнең гамәлдә булу срогы дэвамында жир кишәрлегеннән яисә жир кишәрлегеннән файдаланган өчен аренда түләве күләмен исәпләү формуласы (аренда түләве ставкалары) Килешүнең гамәлдә булу срогы дэвамында.	Килешү объектн урнашкан Килешүгә 7 нче кушымтада күрсәтелгән һәм Килешүдә каралган эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле жир кишәрлекләрен арендау Килешүне имзалаганнан соң һәм Килешүнең гамәлдә булу срогына 60 календарь көн эчендә аренда хокукында гамәлгә ашырыла.
8	Килешү объектн файдалану	Концессионерның килешү объектннан

№	килешү шартларының исеме	Килешү шартлары күрсәткечләре
	(эксплуатацияләү) максатлары һәм срогы.	файдалану (эксплуатацияләү) срогы - килешү объектын кабул итү-тапшыру актына кул куйган вакыттан алып килешүнең гамәлдә булу срогы тәмамланганчыга кадәр.
9	Концессионерның килешү буенча йөкләмәләренә үтәвен тәэмин итү ысуллары, бирелә торган тәэмин итү күләмнәре һәм ул бирелә торган срок.	Концессионер обязуется предоставить обеспечение килешү объектын реконструкцияләү буенча бурычларны кире кайтарылмас банк гарантиясе рәвешендә үтәү (5.13 пункт). Килешүләр).
10	Концессия түләве күләме, форма яисә форма, аны кертү тәртибе һәм сроклары.	Килешү нигезендә, концессион түләү алынмый (килешүнең 11.1 пункты).
11	Килешү вакытыннан алда өзелгән очракта якларның чыгымнарын каплау тәртибе.	Килешүнең гамәлдә булу вакыты тәмамланган вакытка һәм килешү вакытыннан алда өзелгән очракта концессионер чыгымнарын каплау тәртибе килешүгә 6 нчы кушымтада китерелгән.
12	Территорияне эзерләү буенча концедент һәм (яисә) концессионер йөкләмәләре Килешү объектын реконструкцияләү һәм (яисә) Килешүдә каралган эшчәнлекне гамәлгә ашыру буенча йөкләмәләре	Килешү буенча үз йөкләмәләрен үтәүгә бәйле рәвештә концессионер Килешү объектын реконструкцияләү өчен һәм Килешүдә каралган эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен кирәкле территорияне эзерли (Килешүнең 5.1.1 пункты).
13	Килешүне гамәлгә ашыру кысаларында концессионер ала торган тулаем керем күләме, шул исәптән Килешүнең гамәлдә булу срогының һәр елына һәм житештерелә торган товарларның концессионеры тарафыннан гамәлгә ашырылу, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү жайга салына торган бөяләр (тарифлар) һәм (яисә) тиешле өстәмәләренә исәпкә алып гамәлгә ашырыла. бөяләр (тарифлар)	Килешүне гамәлгә ашыру кысаларында Концессионер ала торган тулаем керем күләме Килешүгә 5 нче кушымтада күрсәтелгән
14	Концессионер эшчәнлеген жайга салуның озак сроклы параметрларының (Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендә билгеләнгән тарифларны	Концессионер эшчәнлеген жайга салуның озак сроклы параметрлары (су белән тәэмин итү өлкәсендә Россия Федерациясенен норматив хокукый актлары нигезендә билгеләнгән тарифларны жайга салуның озак сроклы параметрлары)

№	килешү шартларының исеме	Килешү шартлары күрсәткечләре
	жайга салуның озак сроклы параметрларының) әһәмияте.	Тарифлар буенча Татарстан Республикасы Дәүләт комитеты килештергән хезмәтләр Килешүгә 4 нче кушымтада күрсәтелгән.
15	Мондый чараларның төп характеристикаларын тасвирлап, бирем һәм төп чаралар.	Мондый чараларның төп характеристикаларын тасвирлаган бирем һәм төп чаралар Килешүгә 2 нче кушымтада китерелгән.
16	Килешү объектын реконструкцияләүгә чыгымнарның иң чик күләме, концессия килешүенең гамәлдә булу срогы дәвамында аны тоташтыру өчен түләү чыганагы булган чыгымнарны исәпкә алмыйча концессия килешүенең гамәлдә булу срогы дәвамында гамәлгә ашыру күздә тотыла. (технологик тоташтыру	Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения за весь срок действия Соглашения, согласно Приложению №2 к Килешүне 410060 (дүрт йөз ун мең алтмыш сумм) тәшкил итә. Килешү объектын реконструкцияләү чараларын финанслау чыганагы Килешү объектларында норматив табыш һәм амортизация чыгымнары исәбеннән алынган үз акчалары.
17	Объектларның ышанычлылыгы, сыйфаты, энергетика нәтижәләгә күрсәткечләренең, конкурс документациясендә каралган башка техник-икътисадый күрсәткечләренең план күрсәткечләре һәм (яисә) объектлар	Концессионер Килешүгә 3 нче кушымтада күрсәтелгән Концессионер эшчәнлегә күрсәткечләренең планлы күрсәткечләренә ирешергә тиеш.
18	Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендә кире кайтарылырга тиешле һәм Килешүнең гамәлдә булу срогы тәмамланган вакытка кире алынмаган концессионерның фактта тотылган чыгымнарын каплау тәртибе, житештерелә торган товарлар концессионеры тарафыннан гамәлгә ашырылу, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү жайга салына торган бәяләр (тарифлар) һәм (яисә) билгеләнгән өстәмәләрне исәпкә алып башкарыла торган очракта. бәяләргә (тарифларга).	Килешүнең гамәлдә булу срогы тәмамланган вакытка һәм Килешүне вакытыннан алда өзгән очракта Концессионер чыгымнарын каплау тәртибе Килешүгә 6 нчы кушымтада китерелгән.

№	килешү шартларының исеме	Килешү шартлары күрсәткечләре
19	<p>Әлеге мөлкәткә концедентның милек хокукын дәүләт теркәвенә алуны тәэмин итү, шул исәптән кадастр эшләрен башкару һәм мөлкәткә концедентның милек хокукын дәүләт теркәвенә алу, шулай ук әлеге хокукны биләүне дәүләт теркәвенә алу буенча теркәлмәгән барлык күчәмсез мөлкәткә карата йөкләмәләр Килешү үз көченә кәргән көннән алып бер елга тигез.</p>	<p>Концедент Килешү төзелгән вакытка Килешү объекты өченче зат хокукларыннан һәм Концедентның милек хокукларын башка чикләүдән азат булуын гарантияли. Концедент Килешү объектының берәүдән дә читләшмәвен гарантияли, бәхәстә тормый, юридик затларның устав капиталына кертем сыйфатында тапшырылмавын, залог һәм арест астында булмавы турында гарантияли. Концессионерга Концедентның милек хокукын дәүләт теркәвенә алырга кирәк булган теркәлмәгән күчәмсез мөлкәт юк (Килешүнең 2.4 пункты).</p>
20	<p>Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан икътисадый конъюнктураның житди начараюына бәйле рәвештә тиешле карар кабул ителгән очракта, жылылык, су белән тәэмин итү, су бүлеп бирү өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыручы жайга салына торган оешма булган концессионерның инвестиция йөкләмәләрен гамәлгә ашыру срокларын күчерү мөмкинлеге</p>	<p>Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан «Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» 2011 елның 07 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон белән каралган тиешле карар кабул ителгән очракта, икътисадый конъюнктураның шактый начарлануына бәйле рәвештә, Концессионерның инвестиция йөкләмәләрен гамәлгә ашыру срогы (Килешүнең 8.7 пункты) күчәрелергә мөмкин.</p>

Килешү объектларының составы һәм тасвирламасы, шул исәптән тапшырыла торган килешү объектының техник-икътисадый күрсәткечләре, техник торышы, хезмәт итү срогы турында белешмәләр

№ п/п	объектның исеме	Кадастр номеры	Урнашу адресы (торак пункт/урам.)	Техник параметрлары (мәйдан/диаметр/биеклек/позынлык һ.б.)	эксплуатациягә кертү елы	Хокуны раслаучы документ
1	Суэтем башнясы (кад.номер 16:26:550101:159)	16:26:550101:202	Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Отарка а/ж, Отарка авылы	Су манарасы Н-12 м, тирәнлеге 100 м металл	1974	Выписка ЕГРН, собственность 16:26:550101:2 02- 16/019/2019-1 от 14.02.2019
2	Су челтәрләре	16:26:000000:4867	Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Отарка а/ж, Отарка авылы	Су белән тәэмин итү челтәренең озынлыгы 4210 м п/э D -110	2021	Выписка ЕГРН, собственность 16:26:000000:4 867- 16/032/2022-1 от 17.05.2022
3	Су челтәрләре	16:26:000000:4451	Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Отарка а/ж, Отарка авылы	Су белән тәэмин итү челтәренең озынлыгы 8119 м п/э D -110	1974	Выписка ЕГРН, собственность 16:26:000000:4 451- 16/019/2019-1 от 14.02.2019
4	Су челтәрләре	16:26:210201:579	Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Отарка а/ж, «Пятилетка» совхозы авылы	Су белән тәэмин итү челтәренең озынлыгы 3032 м п/э D -110	1974	Выписка ЕГРН, собственность 16:26:210201:5 97- 16/019/2019-1 от 13.02.2019
5	Су алу кад.номер 16:26:210201:483)	16:26:210201:575	Татарстан Республикасы, Мамадыш муниципаль районы, Отарка а/ж,	Су манарасы Н-70 м, тирәнлеге 100 м металл	2012	Выписка ЕГРН, оперативное управление 16/138/001/201 6-3913/1 от 08.08.2016



2024-2033 елга төп характеристикаларны тасвирлап, реконструкцияләү (модернизацияләү) буенча бирем һәм төп чаралар

Әлеге бирем түбәндәге максатларда формалаштырылган:

- су белән тээмин итү хезмәтләрәннән файдаланучыларны тээмин итүнең сыйфатын һәм ышанычлылыгын күтәрү; коммуналь инфраструктура системасын үстерүне тээмин итү;
- суүткәргеч һәм канализация челтәрләре эшенең ышанычлылыгын арттыру;
- су белән тээмин итү чыганагыннан эчә торган суның сыйфатын югары тээмин итү; коммуналь комплекс оешмасы эшчәнлегенең нәтижәлеген күтәрү;

Килешү объектын реконструкцияләү (модернизацияләү) сроклары әлеге Кушымта таблицасында күрсәтелгән срокларга туры

килә.

№ п/п	Салкын су белән тээмин итүнең үзәкләштерелгән системаларында, планлаштырыла торган эшләрнең төгәл урыннарын (адресларын), аларның күләмнәрен еллар буенча жимереп планлаштырылган чорга күрсәтеп, кирәкле ремонт эшләре исемлеге	Чыгымнарның иң чик күләме, мең сум.										Финанслау чыганакалары
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Отарка авылында су белән тээмин итү системасының эшләвен яхшырту өчен ЕСV 5-6.3-85 насос жиһазларын алыштыру.	-	41,08									Амортизация һәм норматив табыш
2	"Пятилетка" совхозы авылында тышкы су белән тээмин итү челтәрләрен реконструкцияләү.			42,30	43,56							Амортизация һәм норматив табыш

№ п/п	Салкын су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларында, планлаштырыла торган эшләрнең төгәл урыннарын (адресларын), аларның күләмнәрен еллар буенча жимереп планлаштырылган чорга күрсәтеп, кирәкле ремонт эшләре исемлеге	Чыгымнарның иң чик күләме, мең сум.										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Финанслау чыганакалары	
3	Авилдагы су белән тәэмин итү системасының эшләвен яхшырту өчен ECV 5-6.3-85 насос жиһазларын алыштыру. Отарка, "Пятилетка" совхозы авылы					44,85						Амортизация һәм норматив табыш
4	Отарка авылында тышкы су белән тәэмин итү челтәрләрен реконструкцияләү						46,17	47,54	48,95	50,40		Амортизация һәм норматив табыш
	Итого:	-	41,08	42,30	43,56	44,85	46,17	47,54	48,95	50,40		410,06



Күрсәткеч исеме		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	торган эчәр су пробаларының өлеше, %											
	суүткәргеч челтәрәндә эчә торган суның сыйфатын производство тикшереп торуы нәтижәләре буенча алынган пробаларның гомуми күләмендә билгеләнгән таләпләргә туры килми торган эчә торган су пробалары өлеше, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Энергетика нәтижәләлеге күрсәткечләре

Күрсәткеч исеме	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Суүткәргеч челтәрәнә бирелгән суның гомуми күләмендә транспортировкаганда үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларында су югалтулар өлеше, %	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
Эчә торган суны әзерләү һәм транспортировкалауның технологик процессында кулланыла торган электр	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79



## 1. Концессионер эшчәнлеген жайга салуның озак вакытлы параметрлары

## Операция чыгымнарының база дәрәжәсе

	2023
Операция чыгымнарының база дәрәжәсе менән суммарда. (УСН)	628,53

## 2. Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтижелелеге күрсәткечләре

Күрсәткеч исеме	Концессия килешүенең гамәлдә булу чоры дәвамында күрсәткечнең әһәмияте										2033
	2023 (база)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Суүткәргеч челтәренә бирелгән суның гомуми күләмендә транспортировкалаганда үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларында су югалтулар өлеше, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эчә торган суны әзерләү һәм транспортировкалауның технологик процессында кулланыла торган электр энергиясенең бер берәмлек су күләменә, кВт-га чагыштырмача чыгымы.ч / куб. м	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79

## 3. Табышның норматив дәрәжәсе (концессия килешүенең гамәлдә булу срогының һәр елына)



Концессионерның су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өлкәсендә Россия Федерациясе норматив хокукый актларында каралган эшчәнлекнең жайга салына торган төрлөрөн гамәлгә ашырудан кирәкле тулаем керемнең иң чик үсеше (»Концессия килешүләре турында " 115-ФЗ Ф3 23 статьясындагы 1.2 өлешенең 10 пункты)

№ п/п	күрсәткеч	Үлчәү берәмлеге	2023 (база)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Кирәкле тулаем табыш, Барлыгы	Мең сумнар да.	762,93	892,47	962,17	1006,75	1041,55	1077,62	1111,69	1150,30	1190,34	1227,95
2.	Кирәкле тулаем табыш	% алдагы елга		117,0 %	107,8 %	104,6%	103,5%	103,5%	103,2%	103,5%	103,5%	103,2%



Килешү вакытыннан алда өзелгәндә/килешүнең гамәлдә булу срогы  
тәмамланганда чыгымнарны каплау тәртибе

илешү вакытыннан алда өзелгән очракта, Концедент концессионерга килешү объектын реконструкцияләүгә (модернизацияләүгә) концессионер тоткан һәм килешүне вакытыннан алда өзгән вакытка аңа кире кайтарылмаган чыгымнарны каплауны тәэмин итә. Чыгымнарны каплау инвестицияләнгән капиталдан тыш гамәлгә ашырыла, аны кире кайтару концессионер товарларына, эшләрәненә һәм хезмәт күрсәтүләренә тарифлар билгеләнгәндә исәпкә алынган. Концессионер чыгымнарны кайтаруны таләп итеп Концедентка мөрәжәгать итә. Таләпкә мәжбүри тәртиптә тотылган һәм компенсацияләнмәгән чыгымнар суммасын раслый торган документлар пакеты кушып бирелә, атап әйткәндә:

1) тиешенчә рәсмиләштерелгәннәр - йөкләмәләренә үтәү турында Акт, концессионер тарафыннан башкарылган инвестицияләр суммасын раслый торган документларның күчермәләре, реконструкция (модернизация) буенча башкарылган чараларның бәясе турында белешмәләр, башкарылган эшләрдә жәлеп ителгән сатып алынган материалларның (жиһазларның) бәясен раслый торган беренчел бухгалтерлык документлары (түләү йөкләмәләре белән түләнгән счет-фактуралар банк тамгасы белән, чыгым материаллары актлары, сатып алынган төп акчаларны бухгалтерлык исәбенә кую актлары белән);

2) килешү предметлары буенча эшчәнлекнең жайга салынулы төрен гамәлгә ашыру нәтижәсендә компенсацияләнмәгән суммаларны раслый торган аңлатма язуы.

концедент, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының гамәлдәге норматив актларын исәпкә алып, концессионер тарафыннан тапшырылган документларны тикшерә.

концедент 30 (утыз) эш көне дәвамында чыгымнарны исәпләү өчен концессионер тарафыннан тапшырылган документларны тикшерә, шул ук вакытта Концедент карала торган мәсьәләгә кагылышлы кирәкле мәгълүматны башка затлар даирәсеннән соратып алырга хокуклы.

концессионер тарафыннан чыгымнарны исәпләүгә тапшырылган документларны тикшерү тәмамланганнан соң, Концедент 10 (ун) эш көне дәвамында чыгымнарны каплау турында йә чыгымнарны каплаудан баш тарту турында Карар кабул итә.

концедент чыгымнарны концессионерга компенсацияләү турында Карар кабул иткән очракта, Концедент һәм Концессионер мондый карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) эш көне эчендә түләүләр графигына кул куялар, аның нигезендә чыгымнарны концессионерга кайтару гамәлгә ашырыла.

концессионер тоткан һәм компенсацияләнмәгән чыгымнар суммасын концедент бюджет процессы кысаларында концессионер һәм концедент имзалаган түләүләр графигында билгеләнгән вакытларда кире кайтара.

концессионерның Россия Федерациясенең салкын су белән тәэмин итү өлкәсендәге норматив хокукый актлары нигезендә түләнергә тиешле һәм килешүнең гамәлдә булу вақыты тәмамланган вақытка аңа түләnmәгән фактта тотылган чыгымнарын каплау тәртибе.

концессионер эшчәнлеген жайга салуның озак сроклы параметрларын кулланып билгеләнгән бәяләр (тарифлар) һәм бәяләргә (тарифларга) өстәмәләр килешүнең гамәлдә булу срогы дәвамында концессионер чыгымнарын каплауны тәэмин итмәсә һәм килешү объектн реконструкцияләүгә килештерелгән чыгымнарның килештерелмәгән суммалары концент тарафыннан капланмаса, килешү шартлары концессионер таләбе буенча үзгәртелде.

у очракта килешүнең гамәлдә булу вақыты концессионерның күрсәтелгән чыгымнарын каплау өчен житәрлек чорга, әмма 5 (биш) елдан да артыгракка озайтылырга тиеш түгел.

концессионер әлеге килешүнең гамәлдә булу вақыты тәмамлану вақытына түләnmәгән чыгымнар күләменең икътисадый нигезләнгән исәп-хисапларын, шулай ук килешүнең гамәлдә булу вақыты озайтылырга тиешле һәм концессионер чыгымнары салкын су белән тәэмин итү хезмәтләренә тарифлар һәм өстәмәләр исәбәннән капланачак чорны исәпләп чыгара.

концент тапшырылган документларны исәп-хисапларның дәрәслеген һәм дәрәслеген тикшерә һәм документлар тапшырылганнан соң 30 (утыз) календарь көн эчендә кире кайтарылырга тиешле чыгымнарның күләмен килештерә.

әгәр документларны тикшерү барышында концент тарафыннан мәгълүматның дәрәс булмавы фактлары, исәп-хисап хаталары һәм башка кимчелекләр ачыкланса, документлар кире кайтару сәбәпләрен күрсәтеп, концессионерга эшләп бетерү өчен кайтарыла.

килешүнең гамәлдә булу вақыты тәмамлану вақытына концессионер һәм концент тарафыннан түләnmәгән чыгымнар күләме килештерелгәннән соң килешүнең гамәлдә булу вақытын озайту өләшендә килешүгә үзгәрешләр әзерләнә, алар гамәлдәге закон нигезендә Монополиягә каршы орган белән килештерелергә тиеш.

үзгәрешләренә монополиягә каршы орган белән килештергәннән соң яklar килешүнең гамәлдә булу вақытын үзгәртү турында өстәмә килешүгә имза сала.

концент килешүнең гамәлдә булу вақытын озайтудан баш тарту турында Карар кабул иткәндә, Концессионерның килешүнең гамәлдә булу вақыты тәмамлану датасына түләnmәгән чыгымнарын компенсацияләү концент бюджетыннан компенсацияләнергә тиеш.

концессионер чыгымнарын каплау бу очракта чыгымнар расланган көннән 1 (бер) елдан да соңга калмыйча башкарыла, әмма килешү тәмамланган көннән 2 (ике) ел сроктан артмаска тиеш.

Карарга кушымта

Эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен концессионерга бирелә торган жир  
кишәрлекләре исемлеге

п/п	Жир кишәрлегенең кадастр номеры	жир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану тере	урнашкан урыны, адресы	мәйдан	Хокукны раслаучы документ
1	16:26:210201:483	су алу башнясын урнаштыру өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадышский муниципаль районы, Отарское авыл жирлеге, "Пятилетка" совхоз авылы, ур. Centralзэк, з / у 48.	900	ЕГРН, КУВИ-001/2022- 160360088, Собственность 16- 16/041-16/999/001/2016- 6317/1 от 16.03.2016
2	16:26:550101:159	су алу башнясын урнаштыру өчен	Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Мамадышский муниципаль районы, Отарское авыл жирлеге, Отарка авылы, ур. Советская, з / у 55	103	ЕГРН, КУВИ-001/2022- 16036165, собственность 16- 16/026-16/999/001/2016- 5131/1 от 02.03.2016