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 Решение                                                                                      Карар 

  «19  » июль  2024 ел.                                                                       № 5-37 
 

Концессия килешүе төзү турында 

«Концессия килешүләре турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы 

Федераль законның 22 статьясындагы 2 өлеше, 37 статьясындагы 41 һәм 410 өлеше 

нигезендә,  Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Югары 

Ушма авыл җирлеге муниципаль милкендәге су белән тәэмин итү объектларына 

карата концессия килешүе төзү турында «Җирлекләргә хезмәт күрсәтү үзәге»  

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте тәкъдиме, Татарстан Республикасы Мамадыш 

муниципаль районы Югары Ушма авыл җирлеге Советының «башка шартларда 

концессия килешүе төзү мөмкинлеге турында»  карары нигезендә, «Концессия 

килешүләре турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль законда 

билгеләнгән срокта конкурста катнашуга әзерлек турында башка затлардан 

«Концессия килешүләре турында»  2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы 

Федераль законның 37 статьясының 4 өлеше таләпләренә туры килә торган 

гаризалар кермәү сәбәпле, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 

Югары Ушма авыл җирлеге Советы карар кабул итте:  

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Югары Ушма авыл 

җирлеге муниципаль милкендәге су белән тәэмин итү объектларына карата 

«Җирлекләргә хезмәт күрсәтү үзәге» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте белән 

конкурсны үткәрмичә генә концессион килешү (алга таба - Килешү)  төзү турындагы 

инициатива белән чыгыш ясаган Концессионерның (алга таба - Концессионер)  

«Җирлекләргә хезмәт күрсәтү үзәге» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте һәм 

сөйләшүләр нәтиҗәләре буенча кертелгән үзгәрешләр белән концессион килешү 

проектын төзү инициативасы белән чыгыш ясаучы зат белән концессион килешү 

төзү турындагы тәкъдиме нигезендә концессион килешүне төзергә.  

1. Килешүнең кушымтада бирелгән шартларын расларга. 

2. Килешүне төзегәндә, үтәгәндә, үзгәрткәндә һәм туктатканда концедент 

вәкаләтләрен «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының 

Югары Ушма авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге гамәлгә ашыра, аның 

исеменнән Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Югары 

Ушма авыл җирлеге башкарма комитеты башкара, дип билгеләргә. 

3.  Концессионерның килешү шартларын үтәвен, шул исәптән килешү объектын 

реконструкцияләү срокларын үтәү йөкләмәләрен үтәвен, килешү объектының 

техник-икътисадый күрсәткечләренең концессионер биргән мәгълүмат нигезендә 

килешүдә билгеләнгән техник-икътисадый күрсәткечләргә туры килүен тикшереп 

торуны гамәлгә ашыру буенча вәкаләтле затларны билгеләргә. 

Килешүне төзегәндә Концессионер түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш дип 

билгеләргә:  

  

 

  
 

 

СОВЕТ ВЕРХНЕОШМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
с..Верхняя Ошма, д.54 а, с. Верхняя Ошма, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422163 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ЮГАРЫ УШМА АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Совет ур., №54а нче йорт,ЮгарыУшма авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422163 

 

              
 



   юридик затны юкка чыгару турында карар булмау; 

юридик затка карата банкротлык турындагы эш буенча производство ачу 

турында суд билгеләмәсе булмау; 

    Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар, 

башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычлар буенча недоимканың булмавы (салымнар 

һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә 

реструктуризацияләнгән Россия Федерациясе законнары нигезендә кичектереп тору, 

кичектереп тору, инвестицияле салым кредиты бирелгән суммалардан тыш), алар 

буенча бурычны тану турында законлы көченә кергән суд карары бар узган 

календарь ел өчен шушы суммаларны үтәлгән өчен түләү затлары), соңгы хисап 

чорындагы бухгалтерлык (финанс) хисабы мәгълүматлары буенча, аларның күләме 

зат активларының баланс бәясенең егерме биш процентыннан артыграк була; 

      концессия килешүе проектында игълан ителгән инвестицияләрнең 

күләменнән кимендә биш проценты күләмендә аларны алу мөмкинлеге булуы 

(концессия килешүе объектларын төзүгә һәм (яисә) реконструкцияләүгә 

чыгымнарның иң чик күләме, концессия килешүенең гамәлдә булу срогын һәр елга 

гамәлгә ашыру күздә тотыла). 

4. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Югары Ушма авыл 

җирлеге Советына әлеге карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) эш көне эчендә 

килешү проектын концессионерга җибәрергә һәм Килешүгә кул кую өчен әлеге 

карар кабул ителгәннән соң 30 (утыз) көннән дә артык булмаган вакыт 

билгеләргә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам. 

 

Татарстан Республикасы Мамадыш  

муниципаль районының Югары Ушма авыл  

җирлеге Башлыгы, Совет рәисе                                                  И.З.Исмагилов 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение к решению 

«О заключении концессионного 

соглашения» от 19.07.2024г.№ 5-37 

Условия Соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности Верхнеошминского сельского поселения Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

№ Наименование условия 

Соглашения 

Показатели условий Соглашения 



№ Наименование условия 

Соглашения 

Показатели условий Соглашения 

1 Объект Соглашения,его 

описание, в том числе технико- 

экономические  показатели. 

Объектом Соглашения является система 

коммунальной инфраструктуры – объекты 

водоснабжения, расположенные на территории 

Верхнеошминского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение №1 к 

соглашению). 

2 СтороныСоглашения Муниципальное образование«Верхнеошминское 

сельское поселение  Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан», от 

имени  которого выступает Муниципальное 

учреждение Исполнительный комитет 

Верхнеошминского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан, в лице руководителя Исмагилова 

Ильназа Зуфаровича, действующее на основании 

Устава, именуемое в 

дальнейшем«Концедентом»,Общество с 

ограниченной ответственностью«Центр 

обслуживания поселений»,в лице директора 

Хасанова Разиля Рашитовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Концессионер». 

3 Обязательства реконструкции и 

(или) создания объекта 

Соглашения, соблюдения 

сроков его реконструкции и 

(или) создания 

Концессионер обязуется за свой счет 

реконструировать имущество, описание которого 

приведено в разделе 2 Соглашения, право 

собственности на которое принадлежит 

Концеденту, и осуществлять предоставление услуг

 бесперебойного водоснабжения 

населению и иным 

потребителям с использованием объектов 

Соглашения (пункт 1.1. Соглашения). 

   Концессионер обязуется осуществить в 

установленные Соглашением сроки реконструкцию 

объекта Соглашения и приступить к его 

использованию (эксплуатации) (пункт 

4.2.1.Соглашения). 

   

   



№ Наименование условия 

Соглашения 

Показатели условий Соглашения 

4 Обязательства 

концессионерапо 

осуществлению 

деятельности, 

предусмотренной 

Соглашением 

Концессионер обязуется осуществлять 

деятельность, предусмотренную в пункте 1.1 

Соглашения и не прекращать (не 

приостанавливать) эту деятельность без 

согласия Концедента, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 21 

июля2005года№115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»(пункт4.2.3.Соглашения). 

5 Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания и действует в течение 10 лет. 

6 Срок передачи 

концессионеру объектов 

Соглашения 

Срок передачи Концедентом Концессионеру 

объекта Соглашения – в течение 30 

календарных дней с момента заключения 

Соглашения. 

Срок передачи Концессионером Концеденту 

объекта Соглашения – в течение 30 

календарных дней со дня окончания срока 

действия Соглашения, либо с дня его досрочного 

расторжения. 

7 Порядок предоставления  

концессионеру земельных  

участков, предназначенных  

для осуществления 

деятельности,  

предусмотренной 

концессионным  

соглашением, и срок 

заключения с  

концессионером договоров  

аренды (субаренды) этих 

земельных участков (Передача 

земельных участков, указанных 

в  

Приложении № 6 к 

Соглашению, на которых 

располагается объект 

Соглашения, и которые  

необходимы для 

осуществления  

Концессионером деятельности,  

предусмотренной 

Соглашением,  

осуществляется на праве 

аренды в течение 60 рабочих 

дней после подписания 

Передача земельных участков, указанных в 

Приложении №7 к Соглашению, на которых 

располагается объект Соглашения и которые 

необходимы для осуществления 

Концессионером деятельности, предусмотренной 

Соглашением, осуществляется на праве аренды в 

течение 60 календарных дней после подписания 

Соглашения и на срок действия Соглашения. 



№ Наименование условия 

Соглашения 

Показатели условий Соглашения 

Соглашения и  

на срок действия Соглашения. 

случае, если заключение  

договоров аренды (субаренды) 

земельных участков 

необходимо для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной 

Соглашением), размер 

арендной платы (ставки  

арендной платы) за 

пользование земельным 

участком или земельными 

участками в течение срока 

действия концессионного  

соглашения либо формула 

расчета размера арендной 

платы (ставки арендной платы) 

за пользование  

земельным участком или 

земельными участками в 

течении срока действия 

Соглашения. 

 

8 Цели и срок использования 

(эксплуатации) объекта  

Соглашения. 

Срок использования (эксплуатации) 

Концессионером объекта Соглашения - с 

момента подписания акта приема-передачи 

объекта Соглашения до окончания срока 

действия Соглашения. 

9 Способы обеспечения 

исполнения концессионером 

обязательств по 

Соглашению, размеры 

предоставляемого 

обеспечения и срок, на 

который оно предоставляется. 

Концессионер обязуется предоставить 

обеспечение исполнения обязательств по 

реконструкции объекта Соглашения в виде 

безотзывной банковской гарантии(пункт5.13. 

Соглашения). 

10 Размер концессионной платы, 

форма или формы, 

порядок и сроки ее внесения. 

Согласно договоренности, концессионная 

плата не взимается (пункт 11.1 Соглашения). 

11 Порядок возмещения 

расходов сторон, в случае 

досрочного расторжения 

Соглашения. 

Порядок возмещения расходов Концессионера на 

момент окончания срока действия Соглашения и 

в случае досрочного расторжения Соглашения 

приведен в Приложении № 6 к Соглашению. 

 

12 Обязательства концедента и 

(или) концессионера по 

Концессионер, в связи с исполнением своих 

обязательств по Соглашению, за свой счет 



№ Наименование условия 

Соглашения 

Показатели условий Соглашения 

подготовке территории, 

необходимой для 

реконструкции объекта 

Соглашения и (или) для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной 

Соглашением 

осуществляет подготовку территории, 

необходимой для реконструкции объекта 

Соглашения и для осуществления деятельности, 

предусмотренной Соглашением (пункт 5.1.1. 

Соглашения). 

13 Объем валовой выручки, 

получаемой концессионером в 

рамках реализации 

Соглашения, в том числе на 

каждый год срока действия 

Соглашения и реализация 

концессионером производимых 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

осуществляются по 

регулируемым ценам 

(тарифам) и (или) с учетом 

установленных надбавок к 

ценам(тарифам) 

Объем валовой выручки, получаемой 

Концессионером в рамках реализации 

Соглашения, указан в Приложении № 5 к 

Соглашению 

14 Значения долгосрочных 

параметров регулирования 

деятельности концессионера 

(долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, 

определенных всоответствии с 

нормативными правовыми 

актами РоссийскойФедерации. 

Значения долгосрочных параметров 

регулирования деятельности Концессионера 

(долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, определенных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере водоснабжения)на 

оказываемые услуги, согласованные 

сГосударственным комитетом Республики 

Татарстан по тарифам, указаны в Приложении 

№ 4 к Соглашению. 

15 Задание и основные 

мероприятия с описанием 

основных характеристик 

таких мероприятий. 

Задание и основные мероприятия с описанием 

основных характеристик таких мероприятий 

приведены в Приложении №2 к Соглашению. 

16 Предельный размер 

расходов на реконструкцию 

объекта Соглашения, которые 

предполагаетсяосуществлять в 

течение всего срока действия 

концессионного соглашения 

концессионером без учета 

расходов, источником 

финансирования которых 

является плата заподключение 

(технологическое 

Предельный размер расходов Концессионера на 

реконструкцию объекта Соглашения за весь срок 

действия Соглашения, согласно Приложению №2 

к Соглашению, составляет517 880 (Пятьсот 

семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) 

рублей. Источником финансирования 

мероприятий по реконструкции объекта 

Соглашения являются собственные средства, 

полученные за счет нормативной прибыли и 

амортизационных отчислений на объектах 

Соглашения. 



№ Наименование условия 

Соглашения 

Показатели условий Соглашения 

присоединение) 

17 Плановые значения 

показателей надежности, 

качества, энергетической 

эффективности объектов, 

плановые значения иных 

предусмотренных конкурсной 

документацией технико-

экономических показателей 

данных систем 

и(или) объектов 

Концессионер обязан достигнуть плановых 

значений показателей деятельности 

Концессионера, указанных в Приложении№3 к 

Соглашению. 

18 Порядок возмещения 

фактически понесенных 

расходов концессионера, 

подлежащих возмещению в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и не возмещенных 

ему на момент окончания 

срока действия Соглашения, в 

случае, если реализация 

концессионером производимых 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

осуществляются по 

регулируемым ценам 

(тарифам) и (или) с учетом 

установленных надбавок к 

ценам (тарифам). 

Порядок возмещения расходов Концессионера на 

момент окончания срока действия Соглашения и 

в случае досрочного расторжения Соглашения 

приведен в Приложении № 6 к Соглашению. 

19 Обязательства концессионера 

в отношении всего 

незарегистрированного 

недвижимого имущества по 

обеспечению государственной 

регистрации права 

собственности концедента на 

указанное имущество, в том 

числе по выполнению 

кадастровых работ и 

осуществлению 

государственной регистрации 

права собственности 

концедента на имущество, а 

также государственной 

регистрации обременения 

данного права в срок, равный 

Концедент гарантирует, что на момент 

заключения Соглашения объект Соглашения 

свободен от прав третьих лиц и иных ограничений 

прав собственности Концедента на объект 

Соглашения. Концедент гарантирует, что объект 

Соглашения никому не отчужден, в споре не 

состоит, в качестве вклада в уставной капитал 

юридических лиц не передан, под залогом и под 

арестом не значится. Незарегистрированное 

недвижимое имущество, в отношении которого 

Концессионеру необходимо осуществить 

государственную регистрацию права 

собственности Концедента, отсутствует (пункт 

2.4. Соглашения). 



№ Наименование условия 

Соглашения 

Показатели условий Соглашения 

одному году с даты вступления 

в силу Соглашения. 

20 Возможность переноса сроков 

реализации инвестиционных 

обязательств концессионера, 

являющегося регулируемой 

организацией, 

осуществляющей деятельность 

в сфере тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения, в случае 

принятия Правительством 

Российской Федерации 

соответствующего решения в 

связи с существенным 

ухудшением экономической 

конъюнктуры 

Срок реализации инвестиционных обязательств 

Концессионера в случае принятия 

Правительством Российской Федерации 

соответствующего решения, предусмотренного 

Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

в связи с существенным ухудшением 

экономической конъюнктуры, может быть 

перенесен (пункт 8.7. Соглашения). 

   



 

 

 
Приложение № 1 

к Соглашению от 19 июля  №5-37 
 
 
 
 Сведения о составе и описании объектов Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом 
состоянии, сроке службы передаваемого объекта Соглашения 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
объекта 
 

Кадастровый 
номер 
 

Адрес местоположения 
(нас.пункт/ул.) 

Техн.параметры 
(площадь/диаметр/
высота/протяженно
сть и т.д.) 

Год ввода в 
эксплуатац
ию 

Правоподтве
рждающий 
документ 

1 

Водонапорная 
башня  
( кад.номером 
16::26:360101:
12) 

16:26:360101:5
00 

Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 
Верхнеошминское сельское 
поселение, 
 с. Верхняя Ошма 

Высота 12 м. 1968 

Выписка 
ЕГРН, 
собственнос
ть 
16:26:360101
:500-
16/019/2018-
1 от 
11.12.2018 

2 
Водопроводны
е сети 

16:26:000000:4
397 

Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 
Верхнеошминское сельское 
поселение,  
с. Верхняя Ошма 

Протяженность 
3989 м. 

1968 

Выписка 
ЕГРН, 
собственнос
ть 
16:26:000000
:4397-
16/019/2018-
1 от 
11.12.2018 

3 
Водонапорная 
башня( кад. 
номером 

16:26:680119:7 
Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 

Высота 12 м. 1970 
Выписка 
ЕГРН, 
собственнос



 

 

№ 
п/п 
 

Наименование 
объекта 
 

Кадастровый 
номер 
 

Адрес местоположения 
(нас.пункт/ул.) 

Техн.параметры 
(площадь/диаметр/
высота/протяженно
сть и т.д.) 

Год ввода в 
эксплуатац
ию 

Правоподтве
рждающий 
документ 

16:26:680119:4
) 

Верхнеошминский сельское 
поселение,  
п. Кумазанского Лесничества 

ть 
16:26:680119
:7-
16/019/2018-
1 от 
12.12.2018 

4 
Водопроводны
е сети 

16:26:000000:4
399 

Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 
Верхнеошминский сельское 
поселение,  
п. Кумазанского Лесничества 

Протяженность 
1032 м. 

1970 

Выписка 
ЕГРН, 
собственнос
ть 
16:26:000000
:4399-
16/019/2018-
1 от 
12.12.2018 

5 
Водонапорная 
башня 

16:26:360201:4
97 

Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 
Верхнеошминское сельское 
поселение, д. Старый Завод 

Высота 12 м. 1968 

Выписка 
ЕГРН, 
собственнос
ть 
16:26:360201
:497-
16/019/2018-
1 от 
11.12.2018 

6 
Водопроводны
е сети 

16:26:000000:4
398 

Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 
Верхнеошминское сельское 
поселение,  
д. Старый Завод 

Протяженность 
1253 м. 

1968 

Выписка 
ЕГРН, 
собственнос
ть 
16:26:000000
:4398-



 

 

№ 
п/п 
 

Наименование 
объекта 
 

Кадастровый 
номер 
 

Адрес местоположения 
(нас.пункт/ул.) 

Техн.параметры 
(площадь/диаметр/
высота/протяженно
сть и т.д.) 

Год ввода в 
эксплуатац
ию 

Правоподтве
рждающий 
документ 

16/019/2018-
1 от 
11.12.2018 

7 
Водонапорная 
башня 

16:26:020601:1
48 

Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 
Верхнеошминское сельское 
поселение,  
д. Хасаншино 

Высота 12 м. 1968 

Выписка 
ЕГРН, 
собственнос
ть 
16:26:020601
:148-
16/019/2018-
1 от 
21.12.2018 

8 

Водозабор в 
д. Хасаншино 
( кад. номером 
16:26:020601:1
31) 

16:26:020601:1
47 

Республика Татарстан, 
Мамадышский 
муниципальный район, 
Верхнеошминское сельское 
поселение,  
д. Хасаншино, ул 
Ленина, д 59 

Глубина 117 м. 2012 

Оперативно
е 
управление 
16-16/026-
16/138/001/2
016-4971/1 
от 
07.10.2016 

 
 
 
 
 
Раис Республики Татарстан                                            Концедент Концессионер 

 
 
 
 

Руководитель Исполнительного 
комитета Верхнеошминского сельского 
поселения Мамадышского 
муниципального района  

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центр обслуживания поселений» 
 



 

 

_______________ Р.Н.Минниханов 
 
         МП 

 
_______________ И.З. Исмагилов 
 
МП 

_______________ Р.Р.Хасанов 
 
МП 

 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Соглашению от 19 июля  №5-37                  

 
 
 
 
Задание и основные мероприятия по реконструкции (модернизации) с описанием основных характеристик на 2024-2033 года 
 
  
Настоящее Задание сформировано в целях: 
-повышения качества и надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения; 
-обеспечения развития системы коммунальной инфраструктуры; 
-повышение надежности работы водопроводных и канализационных сетей; 
-обеспечения высокого качества питьевой воды из источника водоснабжения; 
-повышения эффективности деятельности организации коммунального комплекса.  
Сроки реконструкции (модернизации) объекта Соглашения соответствуют срокам, указанным в таблице настоящего Приложения 



 

 

№
 
п
/
п 

Перечень необходимых 
ремонтных работ на объектах 
централизованных систем 
холодного водоснабжения с 
указанием точных мест 
проведения (адресов) 
планируемых работ, их объемов 
на планируемый период с 
разбивкой по годам 

Предельный размер расходов, тыс. руб.  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Источник 
финансирова
ния 

1  Замена насосного 
оборудования              ЭЦВ 6-10-
110, для улучшения работы 
системы водоснабжения в с. 
Верхняя Ошма  

- 28,96 

    

    

Амортизация 
и 
нормативная 
прибыль 

2 Замена насосного оборудования              
ЭЦВ 6-10-110, для улучшения 
работы системы водоснабжения 
в п. Кумазанского Лесничества  

  

29,82 30,70 

  

    

Амортизация 
и 
нормативная 
прибыль 

3 Замена насосного оборудования              
ЭЦВ 6-10-110, для улучшения 
работы системы водоснабжения 
в д. Старый Завод  

    

31,61 32,55     

Амортизация 
и 
нормативная 
прибыль 

4 Замена насосного оборудования              
ЭЦВ 6-10-110, для улучшения 
работы системы водоснабжения 
в д. Хасаншино  

      

33,51 34,50   

Амортизация 
и 
нормативная 
прибыль 

5  Реконструкция запорной 
арматуры и водопроводных 
колонок в с. Верхняя Ошма  

       

 

35,52  

Амортизация 
и 
нормативная 
прибыль 

6  Реконструкция запорной 
арматуры и водопроводных 
колонок в п. Кумазанского 
Лесничества  

         36,57 

Амортизация 
и 
нормативная 
прибыль 



 

 

№
 
п
/
п 

Перечень необходимых 
ремонтных работ на объектах 
централизованных систем 
холодного водоснабжения с 
указанием точных мест 
проведения (адресов) 
планируемых работ, их объемов 
на планируемый период с 
разбивкой по годам 

Предельный размер расходов, тыс. руб.  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Источник 
финансирова
ния 

 Итого: - 28,96 29,82 30,70 31,61 32,55 33,51 34,50 35,52 36,57 293,75 

 
 
 
Раис Республики Татарстан                                            Концедент Концессионер 

 
 
 
 
_______________ Р.Н.Минниханов 
 
         МП 

Руководитель Исполнительного 
комитета Верхнеошминского сельского 
поселения Мамадышского 
муниципального района  
 
_______________ И.З. Исмагилов 
 
МП 

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центр обслуживания поселений» 
 
_______________ Р.Р.Хасанов 
 
МП 

 
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 



 

 

 
 
 
 

Приложение №3 
к Соглашению от 19 июля №5-37 

 
 
 
 
Плановые значения показателей деятельности Концессионера 
 

Наименование показателя  

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Показатели 
надежности и 
бесперебойности 
водоснабжения 

Количество перерывов в 
подаче воды, возникших 
в результате аварий, 
повреждений и иных 
технологических 
нарушений на объектах 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения, в 
расчете на 
протяженность 
водопроводной сети в 
год, ед./км 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Показатели 
качества воды 

Доля проб питьевой 
воды, подаваемой с 
источников 
водоснабжения в 
распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Наименование показателя  

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды, % 

Доля проб питьевой 
воды в 
распределительной 
водопроводной сети, не 
соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
Показатели энергетической эффективности 
 

Наименование показателя  

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 



 

 

Наименование показателя  

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

воды, поданной в водопроводную сеть, 
% 

Удельный расход электроэнергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема воды, кВт.ч/куб.м 

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 

 
 
 
 
 
Раис Республики Татарстан                                            Концедент Концессионер 

 
 
 
 
_______________ Р.Н.Минниханов 
 
         МП 

Руководитель Исполнительного 
комитета Верхнеошминского сельского 
поселения Мамадышского 
муниципального района  
 
_______________ И.З. Исмагилов 
 
МП 

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центр обслуживания поселений» 
 
_______________ Р.Р.Хасанов 
 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Приложение № 4 
к Соглашению от 19 июля № 5-37 

 
 
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера 
 
Базовый уровень операционных расходов  
 

 2023 

Базовый уровень 
операционных расходов, 
тыс.руб. (УСН) 

441,48 

2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

Наименование показателя Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения  

 
2023 
(базовы
й) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031 2032 2033 

Доля потерь воды в 
централизованных 
системах водоснабжения 
при транспортировке в 
общем объеме воды, 
поданной в 
водопроводную сеть, % 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 

Удельный расход 
электроэнергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе подготовки и 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема 

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 



 

 

Наименование показателя Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения  

 
2023 
(базовы
й) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031 2032 2033 

воды, кВт.ч/куб.м 

3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год срока действия концессионного соглашения) 

Наименование 
показателя 

Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения  

2023 
(базовый) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031 2032 2033 

Нормативный уровень 
прибыли, % 

- - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
 
 
 
Индекс эффективности операционных расходов 
 

Наименование 
показателя 

Значение показателя в течение срока действия концессионного соглашения  

2023 
(базовый) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2031 2032 2033 

Индекс эффективности 
операционных расходов 
% 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
Раис Республики Татарстан                                            Концедент Концессионер 

 
 
 
 

Руководитель Исполнительного 
комитета Верхнеошминского сельского 
поселения Мамадышского 
муниципального района  

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центр обслуживания поселений» 
 



 

 

_______________ Р.Н.Минниханов 
 
         МП 

 
_______________ И.З. Исмагилов 
 
МП 

_______________ Р.Р.Хасанов 
 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Соглашению от 19 июля  № 5-37 

 
 
Предельный рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (пункт 10 
части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ) 
 



 

 

№ 
п/п 

Показател
ь 

Единиц
а 
измерен
ия 

2023 
(базовы
й) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1. Необходи
мая 
валовая 
выручка, 
всего 

тыс.руб. 

535,88 
626,6
3 

656,28 681,89 705,59 730,16 753,30 779,60 806,89 832,46 861,68 

2. Необходи
мая 
валовая 
выручка, 
всего 

% к 
предыд
ущему 
году 

  
116,9
% 

104,7
% 

103,9
% 

103,5
% 

103,5% 103,2% 
103,5
% 

103,5
% 

103,2% 
103,5
% 
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Приложение № 6 
к Соглашению от 19 июля  № 5-37 

 
 
Порядок возмещения расходов при досрочном расторжении Соглашения/окончании срока действия Соглашения 
В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных 
Концессионером на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного 
расторжения Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого 
учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с 
требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий 
сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно: 
1) надлежащим образом оформленные - Акт об исполнении обязательств, копии документов, подтверждающих сумму 
произведенных Концессионером инвестиций, справки о стоимости выполненных мероприятий по реконструкции (модернизации), 
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования) задействованных в 
выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты расходных материалов, 
акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств);   
2) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных понесенных в результате осуществления регулируемого 
вида деятельности по предметам Соглашения.  
Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативных актов 
Российской Федерации, Республики Татарстан, Мамадыщского муниципального района Республики Татарстан. 
Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету 
расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у 
иного круга лиц. 
После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течении 10 (десяти) 
рабочих дней принимает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов. 
В случае принятия Концедентом решения о компенсации Концессионеру расходов, Концедент и Концессионер в течении 5 (пяти) 
рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется 
возмещение расходов Концессионеру. 



 

 

Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках 
бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом. 
 
Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия Соглашения. 
В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с 
применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов 
Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта 
Соглашения на момент окончания срока действия Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию 
Концессионера. 
Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов 
Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. 
Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания 
срока действия настоящего Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет 
периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы 
Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги холодного водоснабжения. 
Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер 
расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления документов. 
Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие 
недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата. 
После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов Концессионером и 
Концедентом готовятся изменения в Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат 
согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством. 
После согласования с антимонопольным органом изменений Стороны подписывают дополнительное Соглашение об изменении 
срока действия Соглашения. 
При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату 
окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. 
Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения 
расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения. 
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Приложение 7 
к Соглашению от 19 июля  № 5-37 

 
 
Перечень земельных участков, предоставляемых Концессионеру для осуществления деятельности 
 

№ 
п\п 

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования земельного 
участка 

Местонахождение, адрес объекта Площадь  
(кв.м) 

Правоподтвержда
ющий документ 

1 

16:26:680119:4 
Для размещения водозаборной 
башни 

Республика Татарстан, 
Мамадышский муниципальный 
район, Верхнеошминское 
сельское поселение 

900 

Выписка из ЕГРН 
от 27.07.2022г. № 
КУВИ-001/2022-
126327432 

2 

16:26:360101:1
2 

Для размещения водопроводных 
сетей 

Республика Татарстан, 
Мамадышский муниципальный 
район, Верхнеошминское 
сельское поселение, Паевые 
земли, з/у 12. 

7440003 

Выписка из ЕГРН 
от 31.07.2022г. № 
КУВИ-001/2022-
126345387 
 

3 16:26:020601:1
31 

Для размещения водозаборной 
башни 

Республика Татарстан, 
Мамадышский муниципальный 

900 
Выписка из ЕГРН 
от 27.07.2022г. № 



 

 

район, Верхнеошминское 
сельское поселение, д 
Хасаншино, ул. Ленина, д. 59. 

КУВИ-001/2022-
126310143 
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